

بيان

بالإشارة الى بيان المرسل اليكم بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ بشأن تأجيل عملية فض
المطارييف لعملية المقاول العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب الى يوم ٢٠١٨/٧/٩
وذلك بشأن قرار مجلس الادارة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بجلسة مجلس الادارة رقم (٦)
بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ والخاص بفض المطارييف يوم ٢٠١٨/٦/١٠ لعملية المقاول العام
لمشروع تطوير فندق سفير دهب .

نحيطكم علما بانہ تم فض المطارييف الفنية المقدمه من الشركات لعملية المقاول
العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب يوم ٢٠١٨/٧/٢٤ وهى :-

١ - شركة جك

٢ - شركة الشرق الاوسط

٣ - شركة سام كريت

وسيتم التقييم الفنى عن العطاءات المقدمه لاستكمال الاجراءات التنفيذية لاعمال

الترسية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)

