

## بيان

بالإشارة الى بيان المرسل اليكم بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ بشأن تأجيل عملية فض المظاريف لعملية المقاول العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب الى يوم ٢٠١٨/٧/٩ وذلك بشأن قرار مجلس الادارة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بجلسة مجلس الادارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ والخاص بفض المظاريف يوم ٢٠١٨/٦/١٠ لعملية المقاول العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب .

نحيطكم علما بانه بناءا على طلب المقاولين قررت لجنة تطوير فندق سفير دهب بالاشتراك مع استشارى تطوير الفندق اعطاء الفرصة للمقاولين وعليه فقد تم تأجيل عملية فض المظاريف لعملية المقاول العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب الى يوم ٢٠١٨/٧/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )

